

Tillaga

Viðtakandi: Bæjarráð

Efni: Heimild til samningagerðar að yfirstöðnu útboði á gatnagerð Hamraborg - Langitangi

Dags: 19.01.2023

Málsnúmer: 202201407

Sendandi: Óskar Gísli Sveinsson deildarstjóri framkvæmda, Þorsteinn Sigvaldason verkefnisstjóri eignasjóðs

Tillaga:

Óskað er eftir að bæjarráð heimili að gengið verði til samninga við lægsbjóðanda, Jarðval sf., á grundvelli tilboðs hans

Greinargerð:

Þriðjudaginn 17. Janúar 2023 kl 14 voru opnuð tilboð í verkið Hamraborg – Langitangi.

Óskað er heimildar bæjarráðs til þess að ganga til samninga við lægsbjóðanda Jarðval sf á grundvelli tilboðs þeirra af því gefnu að skilyrði útboðsgana hafi verið uppfyllt. Um er að ræða jarðvegsskipti, skolp og regnvatnslagnir, hita og vatnsveitulagnir, gatnalýsingu auk þess sem Veitur gagnveita og Míla munu taka þátt í útboðinu og leggja samskipta og raflagnir í götuna.

Eftirfarandi tilboð bárust:


• Jarðval sf	111.455.748.- kr.
• Stéttarfélagið ehf	124.464.940.- kr.
• Karína ehf	134.492.632.- kr.
• Berg verktakar ehf	136.363.505.- kr.
• Wium ehf	150.530.000.- kr.
• JJ pípulagnir ehf	156.481.864.- kr.
• Óskatak ehf	157.661.325.- kr.

Kostnaðaráætlun verkkaupa: 160.305.460.- kr

Gera má ráð fyrir að heildarkostnaður framkvæmda verði rúmar 135 milljónir króna að meðtöldu kostnaðarmati á ráðgjöf umsjón, eftirliti og óvissu.

Í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 er gert ráð fyrir 150 m.kr. til gatnagerðar í Hamraborg – Langitangi.

Hamraborg - Deiliskipulag - Mosfellsbær



Hamraborg - Deiliskipulagsuppráttur 1:1000

Virðingarfyllt,

Þorsteinn Sigvaldason
Verkefnisstjóri eignasjóðs

Óskar G. Sveinsson,
Deildarstjóri framkvæmda