

Stjórn SORPU bs.

Reykjavík 2. júlí 2019

V / niðurstaða útbóðs vegna uppsetningar vélbúnaðar í móttökustöð

Tilboð voru opnuð í verkið „2019-UV Uppsetning vélbúnaðar“ 27. júní sl. að viðstöddum bjóðendum. Mannvit hefur yfirfarið tilboðin og er samanburður á lesnum og yfirförnum tilboðum í töflu 1:

Tafla 1. Tilboð í verkið „2019-UV Uppsetning vélbúnaðar“, upphæðir eru í krónum með vsk.

Tilboðsgjafi	Upplesin upphæð	Upphæð eftir yfirferð	% af kostnaðaráætlun
Héðinn ehf.	192.918.237,-	192.909.890,-	87,7%
Ístak hf. -frávik	208.116.419,-	206.204.769,-	93,7%
Ístak hf.	227.473.724,-	225.563.984,-	102,5%
VHE ehf.	243.858.965,-	243.858.965,-	110,8%
Hamar ehf.	262.134.292,-	262.134.292,-	119,2%
Stál og suða	271.036.000,-	293.536.000,-	133,4%
Stálsmiðjan Framtak	471.876.144,-	469.876.193,-	213,6%
<b>Kostnaðaráætlun</b>	<b>220.000.000,-</b>	<b>220.000.000,-</b>	<b>100,0%</b>

Tilboð Héðinn ehf. hljóðar upp á 87,7% af áætlun. Fyrirtækið hefur skilað inn öllum þeim gögnum sem óskað var eftir þ.m.t. staðfestingu um verktryggingu.

Lagt er til að framkvæmdastjóra verði falið að semja við lægstbjóðanda um verkið.

Virðingarfyllt,

  
Björn H. Halldórsson  
framkvæmdastjóri